

Исх. №025-017 от 18.05.2017 г.

ООО "КАМАЗ-Энерго"

На вх. № _____ от _____

Главному инженеру

Орешину В.А.

ТКП на реконструкцию ГПП №16 и
ГПП №14

Уважаемый Владимир Александрович!

Сообщаем Вам предварительную (укрупненную) стоимость на реконструкцию распределительного устройства 10 кВ на ГПП №16 и ГПП №14 (ПИР и поставка оборудования):


№	Наименование позиции	Единица изм.	Кол-во	Цена (без НДС), руб	Стоимость, руб.
1.	Проектно-изыскательские работы по объекту ГПП №14	комплект	1	500 000,00	500 000,00
2.	Проектно-изыскательские работы по объекту ГПП №16	комплект	1	650 000,00	650 000,00
3.	Реконструкция распределительного устройства 10 кВ на ГПП №14	комплект	1	15 067 843,75	15 067 843,75
4.	Реконструкция распределительного устройства 10 кВ на ГПП №16	комплект	1	44 253 062,50	44 253 062,50
				Итого:	60 470 906,25
				НДС 18%	10 884 763,13
				Всего:	71 355 669,38

Всего: 71 355 669,38 (Семьдесят один миллион триста пятьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят девять рублей 38 копеек), в том числе НДС 18% – 10 884 763,13 (Десять миллионов восемьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят три рубля 13 копеек).

Примечание

Примечания:	
Срок проектных работ:	70-75 дней
Срок поставки:	120 дней после завершения проектных работ
Условия оплаты:	50% предоплата
Условия доставки:	доставка Поставщика до объекта
Срок действия предложения:	20.08.2017 г.

Директор ООО «ТЭС»



Артюшкин Г.М.

*Рузанов С.А.
по Доверенности
№5/17 от 30.12.2016г.*