

ДОГОВОР

г. Набережные Челны

«__»_____2015г.

Общество с ограниченной ответственностью «КАМАЗ-Энерго» (ООО «КАМАЗ-Энерго»), именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», в лице генерального директора Шакирова Р.Г., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «РегионПромСтрой», именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**» в лице директора Гимазова А. Р., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

- 1.1. Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по капитальному ремонту - теплоизоляции блока осушки воздуха АКС ООО «КАМАЗ-Энерго», и передать их Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных Работ.
- 1.2. Работы выполняются в соответствии с дефектной ведомостью (Приложение № 1) к договору), локальной сметой (Приложение 2)
- 1.3. Срок выполнения работ: 20 календарных дней со дня подписания договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1 «Заказчик» обязан:

- 2.1.1. «Заказчик» обязуется своевременно оплачивать работу «Подрядчика» в соответствии с условиями настоящего Договора.
- 2.1.2. Своевременно принять от Подрядчика выполненные работы по акту сдачи-приемки, подписанному Сторонами.
- 2.1.3. Предупредить Подрядчика о значимых экологических аспектах, присутствующих на территории Заказчика и о порядке возможного обращения с ними.
- 2.1.4. Проинформировать Подрядчика о порядке селективного сбора и местах хранения отходов на территории Заказчика.
- 2.1.5. В объеме программы вводного инструктажа ознакомить работников Подрядчика с правилами внутреннего трудового распорядка, характерными опасными и вредными производственными факторами и признаками их проявления, порядком действий при аварийных ситуациях, приемами пользования СИЗОД и средствами пожаротушения.
- 2.1.6. Провести работникам Подрядчика инструктажи по охране труда, вводный в службе охраны труда и первичный на рабочем месте по месту производства работ.
- 2.1.7. «Заказчик» обеспечивает объект частично материалами, в согласованные с «Подрядчиком» сроки. «Заказчик» передает «Подрядчику» материалы по накладной М-15 «Отпуск материалов на сторону».

2.2. «Подрядчик» обязан:

- 2.2.1. Выполнять работы, предусмотренные разделом 1 настоящего договора
- 2.2.2 «Подрядчик» обязуется в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность «Заказчика».
- 2.2.3. «Подрядчик» обязуется безвозмездно устранять по требованию «Заказчика» недостатки и дефекты в работе.
- 2.2.4. Перед началом работ получить у технического директора Заказчика письменное разрешение на допуск персонала подрядной организации с правом работы на действующих объектах ООО «КАМАЗ-Энерго».
- 2.2.5. Перед началом работ представить в адрес заказчика наряд-допуск.
- 2.2.6. Сдать Заказчику выполненные работы по акту приемки-сдачи выполненных работ, подписанному Сторонами.

425 / 16 000 - 15

01 СЕН 2015

2.2.7. Соблюдать правила внутриобъектового режима Заказчика. Не допускать случаи хищения имущества Заказчика, появления работников Подрядчика в состоянии опьянения на территории Заказчика. Не допускать незаконный вынос, попытку выноса материально производственных запасов, принадлежащих Заказчику, и другие нарушения пропускного и внутриобъектового режимов, предусмотренные Инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режимах в группе организаций ОАО «КАМАЗ» и Правилами внутреннего трудового распорядка, действующим у Заказчика, связанными с посягательствами на сохранность собственности, коммерческой тайны и информационных баз данных Заказчика.

В случае нарушения работниками Подрядчика пропускного режима и (или) Правил внутреннего распорядка Заказчика, Подрядчик оплачивает Заказчику штраф в размере 5 тысяч рублей по каждому факту такого нарушения.

2.2.8. Проходить по месту производства работ инструктажи с учетом особенностей данного объекта: вводный в службе охраны труда Заказчика и первичный на рабочем месте до начала работ у руководителя места производства работ Заказчика.

2.2.9. Осуществлять деятельность в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

2.2.10. Соблюдать порядок раздельного сбора отходов производства установленный на территории Заказчика.

2.2.11. Обеспечивать уборку территории после производства работ.

2.2.12. Нести административную и материальную ответственность за нарушение требований природоохранного законодательства.

2.2.13 Предоставлять всю требуемую Заказчику информацию, касающуюся возможного негативного воздействия на окружающую среду.

2.2.14 Соблюдать основные принципы и требования внедренного на Предприятии Интегрированной системы менеджмента (ИСМ).

2.2.15. Подрядчик должен производить работы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов по охране труда и промышленной безопасности Российской Федерации, в объеме выполняемых ими работ.

2.2.16. Получить все согласования и разрешения, необходимые для начала и последующего беспрепятственного выполнения Работ во всех уполномоченных органах и организациях в порядке, установленном нормативной документацией и настоящим Договором, получение которых относится к обязанности Подрядчика

2.2.17. «При необходимости привлечения Подрядчиком субподрядчиков для выполнения части его обязательств по Договору Подрядчик направляет Заказчику запрос о согласовании привлечения к исполнению Договора субподрядчиков. Направление запроса и его рассмотрение не приостанавливает сроки исполнения обязательств Подрядчика по Договору. В запросе должна содержаться информация о перечне работ, в выполнении которых предполагается его участие, заполненная Анкета контрагента, по форме предложенной Заказчиком. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение его субподрядчиками работ по Договору. Согласие или отказ от предлагаемых субподрядчиков должны быть сообщены Заказчиком Подрядчику в течение 5 (пяти) дней.

Заказчик вправе для принятия решения запросить у Подрядчика дополнительные документы и сведения о привлекаемом субподрядчике, что, соответственно, переносит сроки принятия решения Заказчиком на период предоставления и рассмотрения дополнительных документов и сведений».

2.3. Перед началом работ на территории Заказчика, Заказчик и Подрядчик оформляют акт-допуск, наряд-допуск с определением мероприятий по безопасному производству работ в соответствии с требованиями нормативных правовых актов по охране труда и промышленной безопасности Российской Федерации

2.4. Ответственность за соблюдение мероприятий, предусмотренных актом-допуском, несут должностные лица Заказчика и Подрядчика оформившие акт-допуск, наряд-

425 / 16 000 - 15

01 СЕН 2015

допуск в части, касающейся их подразделений. Заказчик назначает допускающих и лиц ответственных за подготовку территории к выполнению работ.

2.5. На подготовленных Заказчиком к выполнению работ территориях:

2.5.1. Руководитель Подрядчика несет ответственность за организацию и выполнение мероприятий по охране труда и промышленной безопасности в соответствии с требованиями нормативных правовых актов по охране труда и промышленной безопасности Российской Федерации; за противопожарную безопасность на всех участках работ в соответствии с ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ» и другими нормативными документами, регламентирующими требования пожарной безопасности.

2.5.2. Несчастные случаи, происшедшие с работниками Подрядчика на подготовленных Заказчиком к выполнению работ территориях, расследуются в соответствии с Положением о расследовании и учете несчастных случаев на производстве и учитываются Подрядчиком.

2.6. При необходимости привлечения Подрядчиком субподрядчиков для выполнения части его обязательств по Договору Подрядчик направляет Заказчику запрос о согласовании привлечения к исполнению Договора субподрядчиков. Направление запроса и его рассмотрение не приостанавливает сроки исполнения обязательств Подрядчика по Договору.

В запросе должна содержаться информация о перечне работ, в выполнении которых предполагается его участие, заполненная Анкета контрагента, по форме предложенной Заказчиком. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение его субподрядчиками работ по Договору. Согласие или отказ от предлагаемых субподрядчиков должны быть сообщены Заказчиком Подрядчику в течение 5 (пяти) дней.

Заказчик вправе для принятия решения запросить у Подрядчика дополнительные документы и сведения о привлекаемом субподрядчике, что, соответственно, переносит сроки принятия решения Заказчиком на период предоставления и рассмотрения дополнительных документов и сведений.

3. СТОИМОСТЬ РАСЧЕТОВ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1. Общая стоимость всех работ, подлежащих выполнению по настоящему договору, составляет 1 940 000,24 руб. (один миллион девятьсот сорок тысяч руб. 24 коп.), в том числе НДС 18%.- 295 932,24 руб., в соответствии с локальной сметой (Приложение №2 к договору). В стоимость Работ включены все расходы Подрядчика, необходимые для выполнения Подрядчиком всех обязательств по Договору.

3.2. Платежи за выполненные Работы будут производиться Заказчиком в течение 30 календарных дней с даты согласования акта выполненных работ и выставленного счета-фактуры.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.

4.1. Сдача-приемка промежуточных результатов Работ осуществляется Представителями Сторон и оформляется путем подписания форм документов (акты, справки и т.д.).

4.2. Гарантийный срок составляет 144 месяца с момента подписания итогового акта сдачи-приемки выполненных работ, либо с момента начала эксплуатации, в зависимости от того, что наступит позднее.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и оборудование, работы, выполненные Подрядчиком по Договору.

Подрядчик обязан устранить обнаруженный дефект своими силами и за свой счет в срок, указанный Заказчиком, либо заменить дефектное оборудование, или конструкции, или их части, а также отдельные виды работ новыми, соответствующими условиям договора. При такой замене гарантийный период на оборудование и конструкции либо их части возобновляется с момента окончания работ по замене и сдаче их Заказчику.

4.3. В случае если Подрядчик в течение срока, указанного Заказчиком, не заменит некачественное оборудование или не устранит дефекты и недоделки, то Заказчик вправе заменить оборудование и устранить дефекты и недоделки силами третьих лиц за счет Подрядчика.

Устранение Заказчиком дефекта не освобождает Подрядчика от гарантийных обязательств, за исключением случаев, когда выявленные в будущем недостатки являлись следствием работы (поставки) третьего лица.

4.4. Если в процессе эксплуатации объектов будут обнаружены оборудование, материалы или Работы, которые не соответствуют условиям Договора, то все работы по их устранению и замене будут осуществлены Подрядчиком за свой счет, за исключением случаев, когда такое несоответствие появилось вследствие неправильного использования оборудования, материалов либо иного результата работ, а также по иным независящим от Подрядчика причинам.

4.5 Демонтированный материал принадлежит Заказчику.

1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:

а) за нарушение сроков выполнения работ Подрядчик уплачивает пени в размере 0,1 % от договорной цены за каждый день просрочки.

б) за задержку устранения недостатков (дефектов) в работах, оборудовании и (или) материалах против сроков, установленных Заказчиком или соглашением Сторон, Подрядчик уплачивает пени в размере 0,1 % от стоимости некачественно выполненных работ, оборудования и (или) материалов за каждый день просрочки.

5.3. Подрядчик несет ответственность за соблюдение своими работниками правил охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии, а также за соблюдение внутри объектового режима Заказчика.

5.4. Подрядчик несёт административную и материальную ответственность за нарушение требований природоохранного законодательства.

5.5. Все споры, разногласия, требования или претензии возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, либо вытекающее из него, в том числе, касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде при Торгово-промышленной палате в г. Набережные Челны и региона «Закамье» или в Арбитражном суде РТ по выбору истца. Решение Третейского суда при Торгово-промышленной палате в г. Набережные Челны и региона «Закамье» является окончательным и обжалованию не подлежит, Претензионный порядок урегулирования споров для Сторон настоящего Договора обязателен. Срок рассмотрения претензии 15 дней.

5.6. Подрядчик по требованию Заказчика обязан в течение 10 дней предоставить выписку из единого государственного реестра юридических лиц с указанием сведений о месте нахождения или иные документы, подтверждающие указанные сведения или отсутствие таковых.

5.7. Штрафные санкции применяются к Сторонам только с момента получения Стороной, не исполнившей или ненадлежащим образом исполнившей обязательство по Договору, соответствующей письменной претензии или решения суда.

2. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности по настоящему договору при полном или частичном неисполнении обязательств, если оно явилось следствием непреодолимых обстоятельств (пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, военных действий).

- 4 2 5 / 1 6 0 0 0 - 1 5
0 1 СЕН 2015

6.2. Сторона, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана немедленно известить другую сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств. Если обстоятельства или их последствия будут продолжаться более 3-месяцев, то каждая сторона имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по договору.

6.3. Свидетельство, выданное соответствующей Торгово-промышленной палатой или другими компетентными органами, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1 Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоящим договором, регулируются действующим законодательством РФ.

7.1.1 Стороны обязуются воздерживаться от любой противозаконной деятельности, способной нанести ущерб деловой репутации Сторон и/или их партнеров.

7.1.2 «Подрядчик» обязуется обеспечивать, чтобы все аффилированные с ним физические и юридические лица, действующие по настоящему договору (далее каждое из них именуется «**Аффилированное лицо**»), включая без ограничений владельцев, директоров, должностных лиц, работников и агентов «Подрядчика», соблюдали гарантии настоящей оговорки.

7.1.3 Для целей настоящей комплаенс-оговорки нижеприведенные термины имеют следующее значение:

«**Публичное должностное лицо**» - лицо, избранное в представительный орган любого уровня, судья, лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию, выполняющее организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в любом Публичном органе, а также кандидаты на должность публичного должностного лица.

Организационно-распорядительные функции включают в себя, например, руководство коллективом, расстановку и подбор кадров, организацию труда или службы подчиненных, поддержание дисциплины, применение мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий.

К административно-хозяйственным функциям могут быть, в частности, отнесены полномочия по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах организаций и учреждений, воинских частей и подразделений, а также совершение иных действий: принятие решений о начислении заработной платы, премий, осуществление контроля за движением материальных ценностей, определение порядка их хранения и т.п.

«**Лицо, связанное с государством**» - а) государство; (б) публичное должностное лицо; (в) публичный орган; (г) лицо, которое непосредственно является близким родственником публичного должностного лица, либо лица, указанного в разделах (д) и (е) настоящего абзаца; (д) работник, руководитель, конечный бенефициар (владеющий 20% и более) коммерческой организации, которая прямо или косвенно контролируется государством или Публичным органом, или (е) работник, руководитель некоммерческой организации, которая создана и / или членом которой является государство, и / или Публичный орган и / или Публичное должностное лицо; (ж) коммерческая организация, конечным бенефициаром либо руководителем (включая членов совета директоров либо другого аналогичного управляющего органа) которой является лицо, указанное в пунктах (а), (б), (в), (г), (д) и (е), владеющее 20% и более.

«**Контроль**» означает, в отношении юридического лица, право какого-либо лица обеспечивать, чтобы стратегические, финансовые и операционные решения принимались в соответствии с указаниями такого контролирующего лица:

(а) в силу владения акциями (долями) в уставном капитале данного или любого иного

425 / 16 000 - 15

01 СЕН 2015

юридического лица или осуществления прав на участие в голосовании в отношении данного или любого иного юридического лица; или

(б) в силу любых полномочий, предоставленных учредительными, внутренними или нормативными документами, регулирующими деятельность данного или любого иного юридического лица, или любыми иными документами.

«Публичные органы» - (а) органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и иные государственные органы, образуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, в том числе законодательные, судебные и исполнительные (в том числе, правоохранительные органы, Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы); (б) избираемые непосредственно населением и / или образуемые представительным и / или исполнительным органом муниципального образования органы, наделенные собственными полномочиями по решению вопросов местного значения; (в) органы государственной власти иностранного государства, образуемые и признаваемые таковыми в соответствии с законодательством иностранного государства, в том числе, но не ограничиваясь этим, законодательные, исполнительные, судебные и иные органы, а также политические партии и общественные организации; (г) международные публичные организации; (д) политические партии и общественные организации е) некоммерческие организации с участием лица, связанного с государством.

«Международная публичная организация» - объединение, созданное на основе совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных целей в гражданских, политических, культурных, социальных и экономических сферах, членами которых являются субъекты из разных стран.

«Близкие родственники» - лица, связанные кровной прямой (родители, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушки, бабушки) и боковой родственной связью (двоюродные братья и сестры, тети, дяди, племянники) или семейно-правовой связью (супруги, близкие родственники супругов, усыновители, усыновленные, супруги детей).

7.2 «Подрядчик»] и все Аффилированные лица обязуются не совершать прямо или косвенно в связи с настоящим договором следующих действий:

7.2.1 Платить, предлагать, обещать либо разрешать уплатить какие-либо денежные средства или предоставить иные ценности (включая подарки, развлечения и субсидии) каким-либо Лицам, связанным с государством, в целях неправомерного получения, сохранения или ведения бизнеса либо получения незаконных преимуществ для ООО «КАМАЗ-Энерго»;

7.2.2 Совершать иные действия, которые нарушают действующие законы, запрещающие взяточничество в сфере коммерции, включая коммерческий подкуп и иные противозаконные и неправомерные средства ведения бизнеса.

7.2.3 «Подрядчик» не является Лицом, связанным с государством, и не имеет Публичных должностных лиц, являющихся его должностными лицами, работниками либо прямыми или косвенными владельцами. «Подрядчик» обязуется незамедлительно информировать ООО «КАМАЗ-Энерго» в письменной форме обо всех случаях, когда какое-либо Публичное должностное лицо станет должностным лицом или работником «Подрядчика» либо приобретет прямую или косвенную долю участия в «Подрядчике».

7.2.4 «Подрядчик» создан в целях осуществления легитимной хозяйственной деятельности, а не в каких-либо незаконных целях и имеет только законные источники финансирования.

7.2.5 «Подрядчик» и его Аффилированные лица не были осуждены за совершение или признаны виновными в совершении каких-либо противозаконных действий, связанных с мошенничеством или коррупцией. «Подрядчик» обязуется немедленно информировать ООО «КАМАЗ-Энерго» в письменной форме, если «Подрядчик» или какие-либо его

Аффилированные лица будут осуждены за совершение или признаны виновными в совершении таких противоправных действий.

7.2.6. «Подрядчик» обязуется обеспечивать, чтобы все документы, которые будут подготовлены, утверждены либо оформлены в связи с настоящим договором, включая без ограничений документацию, связанную со средствами, затраченными от имени ООО «КАМАЗ-Энерго» в связи с настоящим договором, были полными, достоверными и точными. «Подрядчик» обязуется в течение не менее пяти лет хранить документацию в связи с настоящим договором.

7.2.7 «Подрядчик» настоящим подтверждает, что он ознакомился с Комплаенс политикой ПАО «КАМАЗ», доступной на официальном веб-сайте ПАО «КАМАЗ». Контрагент удостоверяет, что он полностью понимает Комплаенс политику ПАО «КАМАЗ».

7.2.8. «Подрядчик» обязуется добросовестно оказывать ООО «КАМАЗ-Энерго» помощь и содействие в случае действительного или возможного нарушения требований настоящей оговорки, в том числе обязуется обеспечивать возможность проведения опроса своих владельцев, директоров, должностных лиц и прочих Аффилированных лиц.

7.2.9. В течение срока действия договора и пяти лет после его окончания ООО «КАМАЗ-Энерго» имеет право проверять всю документацию «Подрядчика», которая относится к настоящему договору, чтобы удостовериться в том, что «Подрядчик» соблюдает требования настоящей оговорки, в том числе документацию, касающуюся товаров, работ, услуг и платы за товары, работы, услуги, поставленные / оказанные «Подрядчиком» по настоящему договору, и платежей, произведенных «Подрядчиком» от имени и по поручению ООО «КАМАЗ-Энерго». ООО «КАМАЗ-Энерго» вправе проводить эти проверки самостоятельно либо через своих представителей из числа третьих лиц. ООО «КАМАЗ-Энерго» обязуется охранять всю Конфиденциальную информацию, которая станет ему известна во время аудиторских проверок согласно положениям о соблюдении конфиденциальности в настоящем договоре. ООО «КАМАЗ-Энерго» несет свои внутренние расходы и оплачивает расходы аудиторов.

7.2.7 В дополнение ко всем прочим имеющимся у него средствам правовой защиты в случае, если ООО «КАМАЗ-Энерго» установит, что «Подрядчик» нарушил или может нарушить какие-либо гарантии в настоящей комплаенс-оговорке, ООО «КАМАЗ-Энерго» вправе отказаться от исполнения договора и потребовать его расторжения в одностороннем внесудебном порядке, направив письменное уведомление об этом «Подрядчик».

7.3 Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

7.4 Сторона, изъявившая желание досрочно расторгнуть договор, обязана предупредить другую сторону за 1 месяц и направить письменное уведомление с объяснением причин расторжения договора.

7.5 В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны обязаны в 3-х дневный срок уведомить об этом друг друга.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1 Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены дополнительными соглашениями и подписаны Сторонами.

8.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают из Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами и оформлена дополнительным соглашением к Договору.

8.3. После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами теряют силу.

8.4. Настоящий договор вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до завершения Сторонами исполнения своих обязательств, вытекающих из Договора.

425 / 16 000 - 15

01 СЕН 2015

8.5. Настоящий договор считается исполненным после выполнения Сторонами всех обязательств по нему и завершения расчетов.

8.6. Во всем, что прямо не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством.

8.7. Если какое-либо положение Договора становится недействительным, это не влияет на действительность остальных его пунктов.

8.8. Настоящий договор подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.9. К Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

8.9.1. Приложение № 1 – дефектная ведомость.

8.9.2. Приложение №2 - локальная смета.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

ЗАКАЗЧИК

ООО «КАМАЗ-Энерго»
423800 РТ г. Набережные Челны,
Промышленно-коммунальная зона,
промзона, ул. Промышленная д.73
Почтовый адрес: 423827, РТ г. Набережные
Челны, пр-т Автозаводский, д.2
ОГРН 10716815001
ИНН/КПП 1650157635/165001001
р/сч 40702810426240000688
к/сч 30101810200000000837
Филиал ПАО Банк ВТБ
в г. Нижнем Новгороде
БИК 042202837
т/факс (8552) 37-29-19, 37-29-18
тел. 37-28-84
эл. адрес: ke-priem@kamaz.org

ПОДРЯДЧИК

ООО «РегионПромСтрой»
423822 РТ г. Набережные Челны,
пр.Чулман, д.17/2 кв38
ОГРН 11316500119588
ИНН/КПП 1650274032/165001001
р/с 40702810767100000147
к/с 30101810400000000706
Татарстанский РФ
ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» г. Казань
т/факс 8 (8552) 44-45-56
эл. адрес: rps16@yandex.ru

Генеральный директор
ООО «КАМАЗ – Энерго»



Р.Г. Шакиров

Директор
ООО «РегионПромСтрой»



А.Р. Гимазов

- 4 2 5 / 1 6 0 0 0 - 1 5

01 СЕН 2015

СОГЛАСОВАНО

Директор ООО "РегионПромСтрой"

А.Р. Гимазлов
2015г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

на капитальный ремонт теплоизоляции блока осушки воздуха АКС ООО "КАМАЗ-Энерго"

Основание: дефектная ведомость
 Сметная стоимость _____
 Сметная стоимость _____
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 2015г.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "КАМАЗ-Энерго"

Р.Г. Шакиров
2015г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | | | Т/з осн. раб. на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего | | |
|------|--|--|----------|------------------------|-------------------------|-------------|--------|-------|----------|-------------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------|-------|------|
| | | | | | Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | | | | | |
| | | | | | Осн. З/п | Эк. Маш | З/лМех | Всего | Осн. З/п | Эк. Маш | З/лМех | | | | | |
| 1 | ТЕР13-06-003-01 Пруказ Минстроя РТ от 18.11.09 №154/О | Очистка поверхностей каркаса и сосудов от старой краски, ржавчины шпаклевкой (При выполнении работ в оборудовании (конструкциях) диаметр (шпирна) которых менее 1 м. Подготовительные работы ОЗГ=1,2; ТЗ=1,2) | 1 м2 | 320 292+28 | 8,63 | 8,63 | | 2762 | 2762 | | | 1,08 | 345,6 | | 17 | |
| 2 | ТЕР13-06-004-01 Пруказ Минстроя РТ от 18.11.09 №154/О | Обезжиривание поверхностей (При выполнении работ в оборудовании (конструкциях) диаметр (шпирна) которых менее 1 м. Подготовительные работы ОЗГ=1,2; ТЗ=1,2) | 1 м2 | 320 292+28 | 1,24 | 0,96 | 0,28 | 397 | 307 | 90 | | 0,12 | 38,4 | | | |
| 3 | ТЕР13-07-001-02 Пруказ Минстроя РТ от 18.11.09 №154/О | Обезжиривание поверхностей моющим средством 87,75 = 292,52 - 0,032 x 6 399,00 (При выполнении работ в оборудовании (конструкциях) диаметр (шпирна) которых менее 1 м. Обезжиривание поверхностей ОЗГ=1,2; ТЗ=1,2) | 100 м2 | 3,2 2,92+0,28 | 102,64 | 89,35 | 2,79 | 0,08 | 328 | 286 | 9 | | 10,896 | 34,87 | 0,01 | 0,03 |
| 4 | ТСЦ-101-1984 Пруказ Минстроя РТ от 27.02.10 № 21/О | Моющее средство (раствор), расход 0,08л/м2 | л | 25,59 320*0,08=0,01 | 88,1 | | | | 2254 | | | | | | | |
| 5 | ТЕР13-03-002-02 Пруказ Минстроя РТ от 18.11.09 №154/О | Органовка металлических поверхностей каркаса и сосудов за один раз грунтовкой ФЛ-03К (Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗГ=1,1; ЭМ=1,1 к раск.; ЗЛМ=1,1; МАТ=1,1 к раск.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) | 100 м2 | 3,2 2,92+0,28 | 424,69 | 58,29 | 10,86 | 0,09 | 1359 | 187 | 35 | | 5,841 | 18,69 | 0,011 | 0,04 |
| 6 | ТЕР13-03-004-07 Пруказ Минстроя РТ от 18.11.09 №154/О | Окраска металлических органо-металлических поверхностей каркаса и сосудов эмалью ХВ-125 за 2 раза (ТЗ=2 (ОЗГ=2; ЭМ=2 к раск.; ЗЛМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗГ=1,1; ЭМ=1,1 к раск.; ЗЛМ=1,1; МАТ=1,1 к раск.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) | 100 м2 | 3,2 2,92+0,28 | 1905,77 | 46,24 | 16,43 | 0,18 | 6098 | 148 | 53 | | 5,434 | 17,39 | 0,022 | 0,07 |

425/16000-15

01 СЕН 2015

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|---|---|---------|--------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|--------|------|------|-----|--------|--------|------|------|
| 7 | ТЕРм38-01-006-06 И1-Пруказ Минстроя РТ от 21.04.2011 № 72/О | Изготовление панелей обшивки блока адсорберов 3 291,18 = 8 418,47 - 1,06 x 4 837,07 | 1 Т | 2,25 | 3291,18 | 1146,6 | 1958,74 | 31,12 | 7405 | 2580 | 4407 | 70 | 130 | 292,5 | 3,45 | 7,76 |
| 8 | 101-5187 Стройцена 2 кв. 2014г | Сталь угловая равнополочная, марка стали СтЗпс, шириной полки 100-100 мм МАТ=24737,203,08 | Т | 0,159 0,15*1,06 | 8031,56 24737,203,08 | | | | 1277 | | | | | | | |
| 9 | 101-3801 Стройцена 2 кв. 2014г | Сталь листовая холоднокатаная толщиной 3,0 мм МАТ=27024,443,08 | Т | 2,226 2,1*1,06 | 8774,17 27024,443,08 | | | | 19531 | | | | | | | |
| 10 | ТЕР46-03-002-01 прим И4-Пруказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Сверление установками алмазного бурения в металлических конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200мм диаметром: 20 мм | 100 отв | 1,9 0,9*1 | 2225,82 | 210,17 | 873,9 | 175,78 | 4229 | 399 | 1660 | 334 | 23,3 | 44,27 | 22 | 41,8 |
| 11 | ТЕР09-05-003-02 Пруказ Минстроя РТ от 18.11.09 №154/О | Поставка болтов высокопрочных | 100 шт. | 1,9 0,9*1 | 393,23 | 145,22 | 15,01 | | 747 | 276 | 29 | | 16,1 | 30,59 | | |
| 12 | ТСЦ-101-4479 И2-Пруказ Минстроя РТ от 29.12.2011 № 268/О | Болт анкерный с гайкой, размер 20,0x150 мм | шт. | 190 90*100 | 11,54 | | | | 2193 | | | | | | | |
| 13 | ТЕР09-06-006-03 Пруказ Минстроя РТ от 18.11.09 №154/О | Монтаж панелей обшивки блока адсорберов 3 343,89 = 3 346,61 - 0,0003 x 9 073,96 | 1 Т | 2,25 | 3343,99 | 2053,47 | 656,09 | 6,96 | 7524 | 4620 | 1476 | 15 | 230,21 | 517,97 | 0,73 | 1,64 |
| 14 | ТЕР13-03-002-02 Пруказ Минстроя РТ от 18.11.09 №154/О | Огрунтовка металлических поверхностей обшивки за один раз грунтовкой ФЛ-03К | 100 м2 | 1,243 | 386,08 | 52,99 | 9,87 | 0,08 | 480 | 66 | 12 | | 5,31 | 6,6 | 0,01 | 0,01 |
| 15 | ТЕР13-03-004-07 Пруказ Минстроя РТ от 18.11.09 №154/О | Обработка металлических огрунтованных поверхностей обшивки эмалью ХВ-125 за 2 раза (ТЗ=2 (ОЗЛТ=2, ЭМ=2 к раск.; ЗЛМ=2, МАТ=2 к раск.; ТЗ=2, ТЗМ=2)) | 100 м2 | 1,243 | 1732,52 | 42,04 | 14,94 | 0,16 | 2154 | 52 | 19 | | 4,94 | 6,14 | 0,02 | 0,02 |
| 16 | ТЕР26-01-039-01 Пруказ Минстроя РТ от 18.11.09 №154/О | Изотляция покрытий и перекрытий материалами из волокнистых и зернистых материалов насухо 156,36 = 1 768,93 - 1,02 x 1 580,95 | 1 м3 | 29 16*13 | 156,36 | 92,15 | 64,21 | | 4534 | 2672 | 1862 | | 10,58 | 306,82 | | |
| 17 | ТСЦ-104-0072 Пруказ Минстроя РТ от 27.02.10 № 21/О | Маты без связующего прошивные толщиной 40 мм | м3 | 29,584 | 3599,18 | | | | 106478 | | | | | | | |
| 18 | ТЕР08-07-002-01 Пруказ Минстроя РТ от 18.11.09 №154/О | Установка и разборка трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | 100 м2 | 1,2 0,9*0,3 | 1076,97 | 567,92 | 17,72 | | 1292 | 682 | 21 | | 70,2 | 84,24 | | |
| 19 | ТЕРм38-01-004-05 И1-Пруказ Минстроя РТ от 21.04.2011 № 72/О | Изготовление площадок для обслуживания аппаратов 1 856,63 = 6 195,11 - 1,032 x 4 203,95 | 1 Т | 0,54 0,234*0,08*0,138*0,044*0,044 | 1856,63 | 1040,76 | 638,68 | 74,78 | 1003 | 562 | 345 | 40 | 118 | 63,72 | 8,29 | 4,48 |
| 20 | 101-1783 Стройцена 2 кв. 2014г | Сталь листовая горячекатаная рифленая марки Ст3 толщиной 5 мм МАТ=23434,283,08 | Т | 0,241488 0,234*1,032 | 7608,53 23434,283,08 | | | | 1837 | | | | | | | |
| 21 | 101-1783 Стройцена 2 кв. 2014г | Швеллеры № 14 сталь марки 18сп МАТ=27252,483,08 | Т | 0,08256 0,08*1,032 | 8848,21 27252,483,08 | | | | 731 | | | | | | | |

425/16000-15

01 СЕН 2015

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------|-------------------------|------------------------|--------|--------|-------|------|-----|-----|----|---------|---------|-------|-------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 22 | ТСЦ-103-1531 Пrikaз Минстроя РТ от 27.02.10 № 21/О | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 100x100 мм, толщина стенки 6 мм | М | 8,256 8*1,032 | 152,96 | | | | 1263 | | | | | | | | |
| 23 | 101-5443 Стройцена 2 кв. 2014г | Сталь квадратная размером 25 мм МАТ=26,823,08 | кг | 45,408 44*1,032 | 8,71 26,823,08 | | | | 396 | | | | | | | | |
| 24 | 101-1755 Стройцена 2 кв. 2014г | Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 200 мм толщиной 4 мм МАТ=2773,533,08 | т | 0,045408 0,044*1,032 | 8855,04 2773,533,08 | | | | 402 | | | | | | | | |
| 25 | ТЕР09-03-030-01 Пrikaз Минстроя РТ от 18.11.09 №154/О | Монтаж площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, профной и круглой стали | 1 т | 0,54 | 1203,02 | 336,91 | 780,18 | 57,16 | 650 | 182 | 421 | 31 | 39,13 | 21,13 | 4,72 | 2,55 | |
| 26 | ТЕРм38-01-004-06 И1-Пrikaз Минстроя РТ от 21.04.2011 № 72/О | Изготовление лестниц для обслуживания агрегатов 2 122,71 = 9 075,43 - 1,06 x 6 559,17 | 1 т | 0,2784 0,12+0,1584 | 2122,71 | 1262,8 | 696,52 | 48,26 | 591 | 352 | 194 | 13 | 140 | 38,98 | 5,35 | 1,49 | |
| 27 | 101-1783 Стройцена 2 кв. 2014г | Сталь листовая горячекатаная рифленая марки Ст3 толщиной 5 мм МАТ=2334,283,08 | т | 0,1272 0,12*1,06 | 7608,53 2344,283,08 | | | | 968 | | | | | | | | |
| 28 | 101-3690 Стройцена 2 кв. 2014г | Швеллеры № 20 сталь марки Ст3сп МАТ=2778,403,08 | т | 0,167904 0,1584*1,06 | 8856,52 2778,403,08 | | | | 1487 | | | | | | | | |
| 29 | ТЕР09-03-029-01 Пrikaз Минстроя РТ от 18.11.09 №154/О | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением | 1 т | 0,2784 | 1102,38 | 285,5 | 730,95 | 68,3 | 307 | 79 | 203 | 19 | 32,37 | 9,01 | 5,64 | 1,57 | |
| 30 | ТЕР13-03-002-02 Пrikaз Минстроя РТ от 18.11.09 №154/О | Отрутовка металлических поверхностей лестниц за один раз грунтовкой ФЛ-03К (Окраска и обеспыливание поверхностей) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к раск.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к раск.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) | 100 м2 | 0,746 0,35*2+0,046 | 424,69 | 58,29 | 10,96 | 0,09 | 317 | 43 | 8 | | 5,841 | 4,36 | 0,011 | 0,01 | |
| 31 | ТЕР13-03-004-07 Пrikaз Минстроя РТ от 18.11.09 №154/О | Окраска металлических отрутованных поверхностей лестниц эмалью ХВ-125 за 2 раза (ТЗ=2; ОЗПТ=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Окраска и обеспыливание поверхностей ОЗПТ=1,1; ЭМ=1,1 к раск.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к раск.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) | 100 м2 | 0,746 0,35*2+0,046 | 1905,77 | 46,24 | 16,43 | 0,18 | 1422 | 34 | 12 | | 5,434 | 4,05 | 0,022 | 0,02 | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | 182416 | 16289 | 10856 | 523 | | | | | 1885,33 | | | 61,49 | |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | | | | | 227522 | 41993 | 30258 | 1310 | | | | | | 2109,66 | | | 152,75 |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗПТ=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 (Поз. 2-6, 14-15, 30-31, 8-9, 11-13, 20-25, 27-29, 16-18, 7, 19, 26) | | | | | 4269 | 1969 | 2299 | 47 | | | | | | 224,319 | | | 4,9225 |
| То же, с вредными условиями труда при стесненности рабочих мест, где рабоче-строители переведены на сокращенный рабочий день при 24- часовой рабочей неделе ОЗПТ=2,3; ЭМ=2,3; ЗПМ=2,3 (Поз. 1-6, 14-15, 30-31, 8-9, 11-13, 20-25, 27-29, 10, 16-18, 7, 19, 26) | | | | | 40837 | 23735 | 17103 | 741 | | | | | | | | | 86,333 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Перевод в текущие цены ОЗПТ=10,98; ЭМ=4,31; ЗПМ=10,98; МАТ=3,08) | | | | | 1069732 | 461084 | 130413 | 14394 | | | | | | 2109,66 | | | 152,75 |
| Накладные расходы | | | | | 392577 | | | | | | | | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66%*0,85 ФОТ (от 105353) (Поз. 7, 19, 26) | | | | | 59103 | | | | | | | | | | | | |
| 106%*0,85 ФОТ (от 370115) (Поз. 1-6, 14-15, 30-31, 8-9, 11-13, 20-25, 27-29, 10, 16-18) | | | | | 333474 | | | | | | | | | | | | |

-42516000-15

01 СЕН 2015

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-------------------|----|----|----|----|----------------|----|---------------|--|
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | 181759 | | | | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40%*0,8 ФОТ (от 105353) (Поз. 7, 19, 26) | | | | | | | | | | 33713 | | | | | | | | |
| 50%*0,8 ФОТ (от 370115) (Поз. 1-6, 14-15, 30-31, 8-9, 11-13, 20-25, 27-29, 10, 16-18) | | | | | | | | | | 148046 | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | 1644068 | | | | | 2109,66 | | 152,75 | |
| НДС 18% | | | | | | | | | | 295932,24 | | | | | | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | | | 1940000,24 | | | | | 2109,66 | | 152,75 | |

Составил: 

(должность, подпись, расшифровка)

МИНГАЗОВ Р.Р.

Проверил: 

(должность, подпись, расшифровка)

425/16000-15
01 СЕН 2015

