                                                               Приложение № 2 к договору №                         от                 

СОГЛАСОВАНО:                                                                                                           УТВЕРЖДАЮ:
_______________________                                                                                                          Технический директор                                                                             
_______________________                                                                                                          ООО «КАМАЗ-Энерго»
_______________________                                                                                                           __________В.А.Орешин
«___»______________20    г.                                                                                                        «___»___________20     г.
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на капитальный ремонт объекта ГПП-1 ЛЗ 
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во.
	Примечания.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Разработка грунта вручную
	М3
	1
	

	2
	Установка балки ограждения маслоприемника разм. 3х0,25х0,4м
	шт
	2
	

	3
	Расчистка стен ограждения маслоприемника трансформатора Т1 от облупившейся штукатурки
	М2
	26
	

	4
	Штукатурка стен ограждения маслоприемника трансформатора Т1
	М2
	26
	

	5
	Демонтаж крышек кабельных каналов разм.1х0,5м
	шт
	14
	

	6
	Монтаж крышек кабельных каналов разм.1х0,5м
	шт
	14
	


Составил_______________________________
                 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил_______________________________

                    (должность, подпись, расшифровка)

                                                              Приложение № 2 к договору №                         от                 

СОГЛАСОВАНО:                                                                                                            УТВЕРЖДАЮ:

_______________________                                                                                                          Технический директор                                                                             

_______________________                                                                                                          ООО «КАМАЗ-Энерго»

_______________________                                                                                                           __________В.А.Орешин

«___»______________20    г.                                                                                                         «___»___________20     г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на капитальный ремонт объекта ГПП-2 ЛЗ
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во.
	Примечания.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Демонтаж крышек кабельных каналов разм.1х0,5м
	шт
	16
	

	2
	Монтаж крышек кабельных каналов разм.1х0,5м
	шт
	16
	


Составил_______________________________

                 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил_______________________________

                    (должность, подпись, расшифровка)

                                                              Приложение № 2 к договору №                         от                 

СОГЛАСОВАНО:                                                                                                          УТВЕРЖДАЮ:

_______________________                                                                                                        Технический директор                                                                             

_______________________                                                                                                        ООО «КАМАЗ-Энерго»

_______________________                                                                                                         __________В.А.Орешин

«___»______________20    г.                                                                                                       «___»___________20     г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на капитальный ремонт объекта ГПП-3 ЛЗ 

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во.
	Примечания.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Расчистка стен ограждения маслоприемника трансформатора Т1, Т2 от облупившейся штукатурки
	М2
	50
	

	2
	Штукатурка стен ограждения маслоприемника трансформатора Т1, Т2
	М2
	50
	

	3
	Демонтаж крышек кабельных каналов разм.1х0,5м
	шт
	52
	

	4
	Монтаж крышек кабельных каналов разм.1х0,5м
	шт
	52
	

	5
	Заделка отверстий накладками  в стенах из профилированного листа ф250мм
	шт
	9
	

	6
	Очистка листов стального профнастила поврежденных коррозией  
	М2
	19
	

	7
	Окраска листов стального профнастила масленой краской после очистки 
	М2
	19
	

	8
	Демонтаж  поврежденных коррозией карнизных сливов разм. 0,3х1,5м
	шт
	15
	

	9
	Монтаж карнизных сливов разм. 0,3х1,5м
	шт
	15
	

	10
	Демонтаж поврежденных коррозией подоконных сливов разм. 0,3х1,2м
	шт
	9
	

	11
	Монтаж подоконных сливов разм. 0,3х1,2 м
	шт
	9
	

	12
	Расчистка межпанельных швов от грязи и пыли
	м
	35
	

	13
	Устройство межпанельных швов монтажной пеной последующей штукатур.
	м
	35
	

	14
	Окраска потолков в ЗРУ водоэмульсионной краской
	М2
	20
	

	15
	Очистка стен в ЗРУ от отшелушившейся краски до 60%
	М2
	311,5
	

	16
	Финишная шпаклевка стен под окраску масленой краской
	М2
	152,5
	

	17
	Окраска стен масленой краской ПФ-115
	М2
	152,5
	

	18
	Окраска стен водоэмульсионной краской
	М2
	159,0
	

	19
	Заделка трещин на полах мелкозернистым бетоном
	м
	60
	

	20
	Восстановление плинтусов из раствора в ЗРУ
	м
	10
	

	21
	Расчистка стен помещения спуска в подвальное помещение до 30%
	М2
	52
	

	22
	Окраска масленой краской стен помещения спуска в подвальное помещ.
	М2
	52
	

	23
	Побелка потолков помещения водоэмульсионной краской
	М2
	15
	

	24
	Расчистка стен потолков подвального помещения
	М2
	993,4
	Рем. возможен

	25
	Штукатурка трещин на стенах и потолках подвального помещения
	м
	35
	при отключении

	26
	Окраска водоэмульсионной краской стен и потолков подвального помещ.
	М2
	993,4
	кабельного хоз-ва

	27
	Заливка трещин на отмостке здания цементным раствором
	м
	150
	


Составил_______________________________

                 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил_______________________________

                    (должность, подпись, расшифровка)

                                                             Приложение № 2 к договору №                         от                 

СОГЛАСОВАНО:                                                                                                           УТВЕРЖДАЮ:

_______________________                                                                                                         Технический директор                                                                             

_______________________                                                                                                         ООО «КАМАЗ-Энерго»

_______________________                                                                                                          __________В.А.Орешин

«___»______________20    г.                                                                                                        «___»___________20     г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на капитальный ремонт объекта ГПП-4 ЛЗ
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во.
	Примечания.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Расчистка стен ограждения маслоприемника трансформатора Т1,Т2 от облупившейся штукатурки
	М2
	48
	

	2
	Штукатурка стен ограждения маслоприемника трансформатора Т1,Т2
	М2
	48
	

	3
	Демонтаж крышек кабельных каналов разм.1х0,5м
	шт
	62
	

	4
	Монтаж крышек кабельных каналов разм.1х0,5м
	шт
	62
	

	5
	Заделка отверстий накладками  в стенах из профилированного листа ф250мм
	шт
	9
	

	6
	Очистка листов стального профнастила поврежденных коррозией  
	М2
	19
	

	7
	Окраска листов стального профнастила масленой краской после очистки 
	М2
	19
	

	8
	Демонтаж  поврежденных коррозией карнизных сливов разм. 0,3х1,5м
	шт
	15
	

	9
	Монтаж карнизных сливов разм. 0,3х1,5м
	шт
	15
	

	10
	Демонтаж поврежденных коррозией подоконных сливов разм. 0,3х1,2м
	шт
	9
	

	11
	Монтаж подоконных сливов разм. 0,3х1,2 м
	шт
	9
	

	12
	Расчистка межпанельных швов от грязи и пыли
	м
	35
	

	13
	Устройство межпанельных швов монтажной пеной последующей штукат.
	м
	35
	

	14
	Расчистка стен потолков подвального помещения
	М2
	993,4
	Рем. возможен

	15
	Штукатурка трещин на стенах и потолках подвального помещения
	м
	35
	при отключении 

	16
	Окраска водоэмульсионной краской стен и потолков подвального помещ.
	М2
	993,2
	кабельного хоз-ва

	17
	Заливка трещин на отмостке здания цементным раствором
	м
	140
	


Составил_______________________________

                 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил_______________________________

                    (должность, подпись, расшифровка)

                             Приложение № 2 к договору №                         от                 
СОГЛАСОВАНО:                                                                                                         УТВЕРЖДАЮ:

_______________________                                                                                                       Технический директор                                                                             

_______________________                                                                                                        ООО «КАМАЗ-Энерго»

_______________________                                                                                                         __________В.А.Орешин

«___»______________20    г.                                                                                                      «___»___________20     г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на капитальный ремонт объекта ГПП-5 ЛЗ 

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во.
	Примечания.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Расчистка стен ограждения маслоприемника трансформатора Т1,Т2 от облупившейся штукатурки
	М2
	40
	

	2
	Штукатурка стен ограждения маслоприемника трансформатора Т1,Т2
	М2
	40
	

	3
	Демонтаж крышек кабельных каналов разм.1х0,5м
	шт
	60
	

	4
	Монтаж крышек кабельных каналов разм.1х0,5м
	шт
	60
	

	5
	Заделка отверстий накладками  в стенах из профилированного листа ф250мм
	шт
	7
	

	6
	Очистка листов стального профнастила поврежденных коррозией  
	М2
	14
	

	7
	Окраска листов стального профнастила масленой краской после очистки 
	М2
	14
	

	8
	Демонтаж  поврежденных коррозией карнизных сливов разм. 0,3х1,5м
	шт
	13
	

	9
	Монтаж карнизных сливов разм. 0,3х1,5м
	шт
	13
	

	10
	Демонтаж поврежденных коррозией подоконных сливов разм. 0,3х1,2м
	шт
	7
	

	11
	Монтаж подоконных сливов разм. 0,3х1,2 м
	шт
	7
	

	12
	Расчистка межпанельных швов от грязи и пыли
	м
	30
	

	13
	Устройство межпанельных швов монтажной пеной последующей штукат.
	м
	30
	

	14
	Расчистка стен потолков подвального помещения
	М2
	288,7
	Рем. возможен

	15
	Штукатурка трещин на стенах и потолках подвального помещения
	м
	33
	при отключении

	16
	Окраска водоэмульсионной краской стен и потолков подвального помещ.
	М2
	288,7
	кабельного хоз-ва

	17
	Заливка трещин отмостков здания цементным раствором
	м
	45
	


Составил_______________________________

                 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил_______________________________

                    (должность, подпись, расшифровка)

                                                             Приложение № 2 к договору №                         от                 

СОГЛАСОВАНО:                                                                                                         УТВЕРЖДАЮ:

_______________________                                                                                                        Технический директор                                                                             

_______________________                                                                                                        ООО «КАМАЗ-Энерго»

_______________________                                                                                                        __________В.А.Орешин

«___»______________20    г.                                                                                                      «___»___________20     г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на капитальный ремонт объекта ГПП-21
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во.
	Примечания.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Капитальный ремонт ворот ОРУ 110 кВ размерами 5х2,5м
	шт
	1
	

	2
	Капитальный ремонт калитки ОРУ 110 кВ размерами 0,9х2,5м
	шт
	1
	

	3
	Демонтаж крышек кабельных каналов разм.1х0,5м
	шт
	36
	

	4
	Монтаж крышек кабельных каналов разм.1х0,5м
	шт
	36
	


Составил_______________________________

                 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил_______________________________

                    (должность, подпись, расшифровка)

                                                            Приложение № 2 к договору №                         от                 

СОГЛАСОВАНО:                                                                                                         УТВЕРЖДАЮ:

_______________________                                                                                                        Технический директор                                                                             

_______________________                                                                                                        ООО «КАМАЗ-Энерго»

_______________________                                                                                                        __________В.А.Орешин

«___»______________20    г.                                                                                                      «___»___________20     г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на капитальный ремонт объекта ГПП-23
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во.
	Примечания.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Демонтаж крышек кабельных каналов разм.1х0,5м
	шт
	34
	

	2
	Монтаж крышек кабельных каналов разм.1х0,5м
	шт
	34
	

	3
	Расчистка стен ограждения маслоприемника трансформатора Т1,Т2 от облупившейся штукатурки
	М2
	40
	

	4
	Штукатурка стен ограждения маслоприемника трансформатора Т1,Т2
	М2
	40
	


Составил_______________________________

                 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил_______________________________

                    (должность, подпись, расшифровка)

                                                              Приложение № 2 к договору №                         от                 

СОГЛАСОВАНО:                                                                                                         УТВЕРЖДАЮ:

_______________________                                                                                                        Технический директор                                                                             

_______________________                                                                                                        ООО «КАМАЗ-Энерго»

_______________________                                                                                                          __________В.А.Орешин

«___»______________20    г.                                                                                                       «___»___________20     г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на капитальный ремонт объекта ГПП-13 АП
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во.
	Примечания.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Расчистка стен ограждения маслоприемника трансформатора Т1,Т2 от облупившейся штукатурки
	М2
	40
	

	2
	Штукатурка стен ограждения маслоприемника трансформатора Т1,Т2
	М2
	40
	

	3
	Демонтаж крышек кабельных каналов разм.1х0,5м
	шт
	34
	

	4
	Монтаж крышек кабельных каналов разм.1х0,5м
	шт
	34
	

	5
	Заделка защитного слоя бетона на стеновых и потолочных панелях полимер-цементным  и другим раствором.
	М2
	18
	

	6
	Заделка сквозных отверстии на стенах и полках ф 20 -500 мм цементным раствором
	шт
	15
	

	7
	Штукатурка сколов с оголенной арматурой на стеновых панелях цементным раствором 
	М2
	5
	

	8
	Ремонт межпанельных швов на панелях
	м
	50
	

	9
	Штукатурка разрушенной кирпичной кладки по периметру здания 
	М2
	25
	

	10
	Восстановить полы из керамической плитки
	М2
	10
	

	11
	Ремонт отмостков по периметру здания
	М2
	25
	


Составил_______________________________

                 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил_______________________________

                    (должность, подпись, расшифровка)

                                                              Приложение № 2 к договору №                         от                 

СОГЛАСОВАНО:                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ:

_______________________                                                                                                     Технический директор                                                                             

_______________________                                                                                                      ООО «КАМАЗ-Энерго»

_______________________                                                                                                       __________В.А.Орешин

«___»______________20    г.                                                                                                   «___»___________20     г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на капитальный ремонт объекта ГПП-14 АП 

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во.
	Примечания.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Расчистка стен ограждения маслоприемника трансформатора Т1,Т2 от облупившейся штукатурки
	М2
	40
	

	2
	Штукатурка стен ограждения маслоприемника трансформатора Т1,Т2
	М2
	40
	

	3
	Ремонт межпанельных швов с применением монтажной пены  и последующей штукатуркой
	м
	60
	

	4
	Монтаж карнизных сливов из оцинкованной стали разм.0,3х1,2м
	м
	12
	

	5
	Штукатурка стен в отдельных участках по периметру здания
	М2
	9
	

	6
	Ремонт трещин на отмостках по периметру здания цементным раствором
	М 
	60
	


Составил_______________________________

                 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил_______________________________

                    (должность, подпись, расшифровка)

                                              Приложение № 2 к договору №                         от                 

СОГЛАСОВАНО:                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ:

_______________________                                                                                                      Технический директор                                                                             

_______________________                                                                                                      ООО «КАМАЗ-Энерго»

_______________________                                                                                                       __________В.А.Орешин

«___»______________20    г.                                                                                                     «___»___________20     г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на капитальный ремонт объекта ГПП-16 АП
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во.
	Примечания.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Расчистка стен ограждения маслоприемника трансформатора Т1,Т2 от облупившейся штукатурки
	М2
	40
	

	2
	Штукатурка стен ограждения маслоприемника трансформатора Т1,Т2
	М2
	40
	

	3
	Демонтаж крышек кабельных каналов разм.1х0,5м
	шт
	34
	

	4
	Монтаж крышек кабельных каналов разм.1х0,5м
	шт
	34
	

	5
	Заделка защитного слоя бетона на стеновых и потолочных панелях полимер-цементным  и другим раствором.
	М2
	18
	

	6
	Заделка сквозных отверстии на стенах и полках ф 20 -500 мм цементным раствором
	шт
	15
	

	7
	Штукатурка сколов с оголенной арматурой на стеновых панелях цементным раствором 
	М2
	5
	

	8
	Ремонт межпанельных швов на панелях
	м
	50
	

	9
	Штукатурка разрушенной кирпичной кладки по периметру здания 
	М2
	25
	

	10
	Восстановить полы из керамической плитки
	М2
	16
	

	11
	Ремонт отмостков по периметру здания цементным раствором и бетоном мелкой фракции
	М2
	25
	


Составил_______________________________

                 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил_______________________________

                    (должность, подпись, расшифровка)

                                                           Приложение № 2 к договору №                         от                 
СОГЛАСОВАНО:                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ:

_______________________                                                                                                      Технический директор                                                                             

_______________________                                                                                                      ООО «КАМАЗ-Энерго»

_______________________                                                                                                       __________В.А.Орешин

«___»______________20    г.                                                                                                    «___»___________20     г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на капитальный ремонт станции опрессовки газодизельных автомобилей.
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во.
	Примечания.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Демонтаж перегородок из листового железа
	М2
	18
	

	2
	Демонтаж металлических дверей
	М2
	5
	

	3
	Монтаж перегородок
	М2
	7
	

	4
	Монтаж дверей металлических
	М2
	2,1
	

	5
	Монтаж полов из листового железа
	М2
	22.8
	

	6
	Утепление полов из ДСП
	М2
	22,8
	

	7
	Устройство линолеума 
	М2
	22,8
	

	8
	Закладка проема из кирпича
	М2
	1,6
	

	9 
	Устройство окна с форточкой
	М2
	0,8
	

	10
	Штукатурка стен из ФБС
	М2
	67,8
	

	11
	Штукатурка стен из кирпича
	М2
	38,4
	

	12
	Шпаклевка стен под окраску
	М2
	106,2
	

	13
	Штукатурка подсобного помещения 1эт.
	М2
	45,8
	

	14
	Шпаклевка подсобного помещения 1эт.
	М2
	45,8
	

	15
	Окраска стен подсобного помещения 1эт.
	М2
	45,8
	

	16
	Устройство бетонных полов 1 эт.
	М2
	68,4
	

	18
	Расчистка потолков из ребристых плит покрытия
	М2
	57,8
	

	19
	Окраска потолков водоэмульсионной краской
	М2
	57,8
	

	20
	Штукатурка стен 2 эт.
	М2
	68,5
	

	21
	Шпаклевка финишная стен 2 эт.
	М2
	68,5
	

	22
	Окраска стен 2 эт. масленой краской
	М2
	68,5
	

	23
	Расчистка потолков 2эт.
	М2
	29,8
	

	24
	Шпаклевка потолков 2 эт.
	М2
	29,8
	

	25
	Окраска потолков 2 эт. водоэмульсионной краской
	М2
	29,8
	

	26
	Расчистка лестницы 
	М2 
	9,5
	

	27
	Окраска лестницы масленой краской
	М2
	9,5
	

	28
	Окраска кран-балки
	М2
	3,6
	


Составил_______________________________

                 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил_______________________________

                    (должность, подпись, расшифровка)

                                                              Приложение № 2 к договору №                         от                 

СОГЛАСОВАНО:                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ:

_______________________                                                                                                      Технический директор                                                                             

_______________________                                                                                                      ООО «КАМАЗ-Энерго»

_______________________                                                                                                       __________В.А.Орешин

«___»______________20    г.                                                                                                    «___»___________20     г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на капитальный ремонт слесарной мастерской и склада на объекте РСЖА..
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во.
	Примечания.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Врезка замка в входную дверь
	шт
	1
	

	2
	Расчистка стен из профнастила до 60%
	М2
	36
	

	3
	Окраска стен из профнастила масленой краской ПФ 115
	М2
	36
	

	4
	Расчистка оштукатуренных стен до 60%
	М2
	50,34
	

	5
	Окраска стен по штукатурке масленой краской ПФ 115
	М2
	50,34
	

	6
	Устройство полов из бетона мелкой фракции толщиной 0,050 м
	М2
	35,34
	

	7
	Окраска потолков из ребристых плит покрытия масленой краской ПФ 115
	М2
	40
	

	8
	Окраска труб отопления 
	М2
	9
	

	9
	Окраска металлоконструкции 
	М2
	6
	

	10
	Штукатурка стен
	М2
	3
	

	11
	Окраска металлических дверей распашных
	М2
	2,8
	

	12
	Монтаж  связей на стойку трубопроводов из уголка 50 разм. 1м
	шт
	4
	

	13
	Окраска стоек с связями в кол-ве 4 шт.
	М2
	6
	


Составил_______________________________

                 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил_______________________________

                    (должность, подпись, расшифровка)

                                                                      Приложение № 2 к договору №                         от                 

СОГЛАСОВАНО:                                                                                                              УТВЕРЖДАЮ:

_______________________                                                                                                            Технический директор                                                                             

_______________________                                                                                                            ООО «КАМАЗ-Энерго»

_______________________                                                                                                             __________В.А.Орешин

«___»______________20    г.                                                                                                          «___»___________20     г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на капитальный ремонт ливневой канализации ПНС-2 с пристроем  (маш. зал)
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во.
	Примечания.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Демонтаж труб ливневой канализации ф 100
	м
	22
	

	2
	Монтаж труб ливневой канализации     ф 100
	м
	22
	


Составил_______________________________

                 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил_______________________________

                    (должность, подпись, расшифровка)

                                                               Приложение № 2 к договору №                         от                 

СОГЛАСОВАНО:                                                                                                         УТВЕРЖДАЮ:

_______________________                                                                                                       Технический директор                                                                             

_______________________                                                                                                       ООО «КАМАЗ-Энерго»

_______________________                                                                                                        __________В.А.Орешин

«___»______________20    г.                                                                                                     «___»___________20     г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на капитальный ремонт кровли ПНС  ВСО. 

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во.
	Примечания.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	М2
	88
	

	2
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя 
	М2
	88
	

	3
	Разборка свесов из листовой оцинкованной стали
	М2
	18
	

	4
	Устройство свесов из листовой профилированной стали
	М2
	18
	


Составил_______________________________

                 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил_______________________________

                    (должность, подпись, расшифровка)

                                                          Приложение № 2 к договору №                         от                 

СОГЛАСОВАНО:                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ:

_______________________                                                                                                      Технический директор                                                                             

_______________________                                                                                                       ООО «КАМАЗ-Энерго»

_______________________                                                                                                         __________В.А.Орешин

«___»______________20    г.                                                                                                       «___»___________20     г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на капитальный ремонт объекта РСЖА
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во.
	Примечания.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Монтаж  связей на стойку трубопроводов из уголка 50 разм. 1м
	шт
	4
	

	2
	Окраска стоек с связями в кол-ве 4 шт.
	М2
	6
	

	3
	Окраска балок и связей 
	М2
	25
	

	4
	Окраска прогонов покрытия
	М2
	20
	

	5
	Устройство кладки в бортах поддона из красного кирпича толщ. О.12м
	М2
	8
	

	6
	Устройство бетонного днища толщиной 0,1 м
	М2 
	18
	

	7
	Заделка трещин на днище поддона
	м
	20
	

	8
	Штукатурка оголенных участков бортов поддона
	М2
	8
	

	9
	Штукатурка протечек на бортах поддона
	М2
	5
	

	10
	Прочистка сливного канала
	м
	10
	

	11
	Штукатурка опор цементным раствором  
	М2
	9
	

	12
	Окраска лестниц краской ПФ 115
	М2
	16
	

	13
	Ремонт отмостков бетоном мелкой фракции
	М2
	30
	


Составил_______________________________

                 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил_______________________________

                    (должность, подпись, расшифровка)
